

BD 7

Pag 1

OBIECTIV:

Proiectant:



Cresterea eficientei energetice a Liceului Tehnologic I. G. Andron - Corp Principal, Corp B, Atelier alimentatie publica, Corp A - din localitatea Negresti-Oas
 Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

DEVIZUL GENERAL CUMULAT LA PT

Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

Cresterea eficientei energetice a Liceului Tehnologic I. G. Andron - Corp Principal, Corp B, Atelier alimentatie publica, Corp A - din localitatea Negresti-Oas

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	2.400,00	456,00	2.856,00
3.3	Expertizare tehnica	6.600,00	0,00	6.600,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	21.300,00	2.470,00	23.770,00
3.4.1	Audit energetic	8.300,00	0,00	8.300,00
3.4.2	Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor	13.000,00	2.470,00	15.470,00
3.5	Proiectare	57.100,00	8.208,00	65.308,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	11.400,00	0,00	11.400,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	2.500,00	0,00	2.500,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	6.700,00	1.273,00	7.973,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	36.500,00	6.935,00	43.435,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	24.000,00	4.560,00	28.560,00
3.7	Consultanta	112.500,00	18.050,00	130.550,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	52.500,00	6.650,00	59.150,00
3.7.1.1	Servicii de consultanta in elaborarea cererii de finantare	17.500,00	0,00	17.500,00
3.7.1.2	Servicii de consultanta in implementarea proiectului	35.000,00	6.650,00	41.650,00
3.7.2	Auditul financiar	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.8	Asistenta tehnica	57.625,24	10.948,78	68.574,02
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	26.891,77	5.109,43	32.001,20
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	21.129,25	4.014,55	25.143,80

DEVIZUL GENERAL: Cresterea eficientei energetice a Liceului Tehnologic I. G. Andron - Corp Principal, Corp B, Atelier alimentatie publica, Corp A - din localitatea Negresti-Oas

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	5.762,52	1.094,88	6.857,40
3.8.2	Dirigentie de santier	30.733,47	5.839,35	36.572,82
	TOTAL CAPITOL 3	281.525,24	44.692,78	326.218,02
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	3.947.051,93	749.939,88	4.696.991,81
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	43.476,52	8.260,53	51.737,05
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	596.145,00	113.267,55	709.412,55
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	4.586.673,45	871.467,96	5.458.141,41
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	104.479,80	19.851,18	124.330,98
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	74.809,80	14.213,88	89.023,68
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	29.670,00	5.637,30	35.307,30
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	43.895,82	0,00	43.895,82
5.2.1	Comisiioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	19.952,65	0,00	19.952,65
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	3.990,52	0,00	3.990,52
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	19.952,65	0,00	19.952,65
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	364.959,85	69.342,37	434.302,22
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	32.000,00	6.080,00	38.080,00
	TOTAL CAPITOL 5	545.335,47	95.273,55	640.609,02
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5.413.534,16	1.011.434,29	6.424.968,45
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		4.065.338,25	772.414,29	4.837.752,54

DEVIZUL GENERAL: Cresterea eficientei energetice a Liceului Tehnologic I. G. Andron - Corp Principal, Corp B, Atelier alimentatie publica, Corp A - din localitatea Negresti-Oas

1

2

3

4

5

In preturi la data de 25.01.2019; 1 euro 4,7569 lei

Data
25.01.2019

Intocmit
dr. ing Naghiu George

Beneficiar/ Investitor
Orasul Negresti Oas, Jud. Satu-Mare

